

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

		担 当 課	建設課								
契 約 年 月 日	令和 3年10月19日										
契 約 業 者 名	株式会社港建設 代表取締役 港 栄樹										
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町船越第6地割32番地95										
工 事 の 名 称	1災575号 道路災害復旧（その2）工事										
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 船越 地内										
工 事 種 別	土木工事										
工 事 概 要	<table border="0"> <tr> <td>復旧延長</td> <td>24.4m</td> </tr> <tr> <td>場所打擁壁工</td> <td>4m3</td> </tr> <tr> <td>管渠工</td> <td>46m</td> </tr> <tr> <td>既設管挿入部充填工</td> <td>3m3</td> </tr> </table>			復旧延長	24.4m	場所打擁壁工	4m3	管渠工	46m	既設管挿入部充填工	3m3
復旧延長	24.4m										
場所打擁壁工	4m3										
管渠工	46m										
既設管挿入部充填工	3m3										
工 期（自）	令和 3年10月20日										
工 期（至）	令和 4年 3月15日										
契 約 金 額	13,530,000円（税込み）										

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	<p>本工事は、令和2年度に発注し、現在施工中の「1災362・575号道路災害復旧工事」において、当初予期しえなかった横断管渠の破損が認められ、本工事と併せて復旧が必要になったことから施工するものである。</p> <p>当該工事の施工中の者以外に施工させた場合、現場内での調整が難しくなり施工に重大な影響を及ぼすことが認められる。</p> <p>このことから、当該工事を施工中の者に本工事を施工させた場合、一体で施工できることから工期の短縮・経費の削減・円滑かつ適切な施工を確保する上で有利と認められることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により随意契約とするものである。</p>
-------------	---

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担当課	建設課		
工事名	1災575号 道路災害復旧（その2）工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 船越 地内				
見積日時	【第1回】令和 3年10月 8日 午後5時30分				
予定価格	(税込)	13,682,900円	最低制限価格	(税込)	_____円
	(税抜)	12,439,000円		(税抜)	_____円
見積業者の商号又は名称	見 積 額 (円)				
	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考	
(株)港建設	12,300,000			決定	
以下余白					
見積の結果	第1回目の見積で、見積書記載金額12,300,000円で(株)港建設に決定。これに、10%加算した額を請負金額とする。				