

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

		担 当 課	都市計画課
契 約 年 月 日	令和 3年 4月16日		
契 約 業 者 名	MIYABI株式会社 代表取締役 佐藤 雅哉		
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町山田第20地割50番地4		
工 事 の 名 称	準用河川新田川被災護岸復旧工事		
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 織笠 地内		
工 事 種 別	土木工事		
工 事 概 要	施工延長 L = 35 m 袋詰玉石護岸 N = 85 袋 土工 1 式		
工 期 (自)	令和 3年 4月19日		
工 期 (至)	令和 3年 6月17日		
契 約 金 額	4,400,000円 (税込み)		

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	<p>本工事は、令和元年台風19号により被害を受けた護岸の復旧工事に係るものであり、本工事で使用する袋詰玉工を令和2年度岩手県発注工事にて施工した実績のある者に施工させることで、施工に必要な資機材を保有していることから工期の短縮及び経費の削減が確保できると見込まれ、競争入札に付するより有利であると認められることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定により随意契約したものである。</p>
-------------	--

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担当課	都市計画課		
工事名	準用河川新田川被災護岸復旧工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 織笠 地内				
見積日時	令和 3年 4月 8日 午後1時25分				
予定価格	(税込) 4,500,100円	最低制限価格	(税込) _____円		
	(税抜) 4,091,000円		(税抜) _____円		
見積業者の商号又は名称	見積額 (円)				備考
	第1回	第2回	第3回		
MIYABI(株)	4,000,000				決定
以下余白					
見積の結果	第1回目の見積で、見積書記載金額4,000,000円のMIYABI(株)に決定。これに、10%加算した金額を請負金額とする。				