

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

		担 当 課	建設課
契 約 年 月 日	令和 3年 6月29日		
契 約 業 者 名	有限会社片岩建設 取締役 前川 伸久		
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町豊間根第20地割42番地1		
工 事 の 名 称	沢田地区青線水路補修工事		
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 山田 地内		
工 事 種 別	土木工事		
工 事 概 要	水路設置 40m		
工 期 (自)	令和 3年 6月30日		
工 期 (至)	令和 3年 9月 7日		
契 約 金 額	2,640,000円 (税込み)		

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	<p>本工事は、令和2年度都市計画課発注の「沢田地区青線コンクリート水路復旧工事」施工箇所から上流に向けて昨年度同様の工法により水路改修を行うものである。当該工事箇所は家屋と山に挟まれた悪条件な現場であり、施工実績がある業者に随意契約することで、工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保できるうえに、契約不適合責任及び第三者へ損害を与えた場合の責任を明確にすることができ、競争入札に付することが不利と認められることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6項の規定により随意契約とするものである。</p>
-------------	--

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担当課	建設課		
工事名	沢田地区青線水路補修工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 山田 地内				
見積日時	【第1回】令和 3年 6月16日 午後5時00分				
予定価格	(税込)	2,711,500円	最低制限価格	(税込)	_____円
	(税抜)	2,465,000円		(税抜)	_____円
見積業者の商号又は名称	見 積 額 (円)				
	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考	
(有)片岩建設	2,400,000			決定	
以下余白					
見積の結果	第1回目の見積で、見積書金額2,400,000円で(有)片岩建設に決定。これに、10%加算した額を請負金額とする。				