

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

	担 当 課	建設課
契 約 年 月 日	令和 3年 7月19日	
契 約 業 者 名	株式会社阿部興業 代表取締役 阿部 信彦	
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町飯岡第1地割32番地12	
工 事 の 名 称	1災219号 河川災害復旧工事	
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 船越 地内	
工 事 種 別	土木工事	
工 事 概 要	復旧延長 10m 右岸 10m 盛土工 8m <sup>3</sup> コンクリートブロック積 21m <sup>2</sup> 小口止工 2m <sup>3</sup>	
工 期 (自)	令和 3年 7月20日	
工 期 (至)	令和 3年11月17日	
契 約 金 額	2,805,000円 (税込み)	

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	<p>本工事は、令和3年4月20日及び令和3年5月18日公告の条件付一般競争入札に付したが、入札参加者がなかったことから、入札不調となったものである。</p> <p>よって地方自治法施行令第167条の2第1項第8号により随意契約とするものである。</p>
-------------	---

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担当課	建設課		
工事名	1災219号 河川災害復旧工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 船越 地内				
見積日時	<b>【第1回】</b> 令和 3年 6月24日 午前11時30分 <b>【第2回】</b> 令和 3年 6月29日 午前11時15分 <b>【第3回】</b> 令和 3年 7月 1日 午後 5時00分				
予定価格	(税込)	2,855,600円	最低制限価格	(税込)	_____円
	(税抜)	2,596,000円		(税抜)	_____円
見積業者の商号又は名称	見 積 額 (円)				備 考
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
(株)阿部興業	2,950,000	2,700,000	2,550,000	決定	
(有)藤沢組	2,800,000	辞退			
以下余白					
見積の結果	第3回目の見積で見積書金額2,550,000円で(株)阿部興業に決定。これに、10%加算した額を請負金額とする。				