

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

	担 当 課	建設課
契 約 年 月 日	令和 3年 8月24日	
契 約 業 者 名	有限会社片岩建設 取締役 前川 伸久	
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町豊間根第20地割42番地1	
工 事 の 名 称	長崎交差点改良工事	
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 長崎 地内	
工 事 種 別	土木工事	
工 事 概 要	L型側溝 23m ガードレール撤去・再設置 8m 歩道舗装工 61m ²	
工 期 (自)	令和 3年 8月25日	
工 期 (至)	令和 3年11月26日	
契 約 金 額	2,750,000円 (税込み)	

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	<p>本工事は、岩手県警による長崎交差点への信号機及び横断歩道設置に伴い、事前に町側で実施する必要がある既設防護柵の撤去及び歩車道境界ブロックの切り下げを行うものであるが、交差点の安全な通行を確保するために県警工事の設計内容及び発注スケジュールに合わせて施工する必要があり、町側の施工期間が県警側の設計内容が決定した8月上旬から県警工事が発注される9月末までと制限され、早期に円滑かつ適切な施工を求められている。</p> <p>このことから、昨年度に当該交差点の安全施設設置工事を実施した業者に随意契約することにより、現地の工作物の構造や設置状況を把握していることにより迅速に工事着手できること、指定期間内に完工が可能と見込まれ、円滑かつ適切な施工の確保及び経費の削減において競争入札に付するより有利であると認められることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定により随意契約するものである。</p>
-------------	---

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担当課	建設課	
工事名	長崎交差点改良工事			
工事場所	下閉伊郡山田町 長崎 地内			
見積日時	【第1回】令和 3年 8月19日 午前11時30分			
予定価格	(税込) 2,796,200円	最低制限価格	(税込) _____円	
	(税抜) 2,542,000円		(税抜) _____円	
見積業者の商号又は は 名 称	見 積 額 (円)			
	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
(有)片岩建設	2,500,000			決定
以下余白				
見積の結果	第1回目の見積で見積書金額2,500,000円で(有)片岩建設に決定。これに、10%加算した額を請負金額とする。			