様式第２号（別表関係）

町 営 建 設 工 事 入 札 調 書

担 当 課	水産商工課

工 事 名	船越家族旅行村ケビンハウス１０号棟改修工事		
工事場所	下閉伊郡山田町　船越　地内		
入札日時	初回　令和４年11月22日　午前10時13分 再度　令和４年11月30日　午前10時25分		
予定価格	（税込）5,181,000円 （税抜）4,710,000円	最低制限価格	（税込）4,659,076円 （税抜）4,235,524円

入札業者の商号又は名称	入　札　額（見　積　額）　（円）				
	第　１　回	第　２　回			備　考
上林建設㈱	5,060,000	4,700,000			落札
㈱菊地建設 山田営業所	5,900,000	4,950,000			
吉川建設㈱	5,910,000	5,000,000			
㈱佐々秀建設	5,661,000	5,200,000			
正三建設㈱ 山田営業所	16,964,000	5,000,000			

入札の結果	第２回の入札で、上林建設㈱が入札書記載金額4,700,000円で落札。 これに10%加算した金額を請負金額とする。

様式第４号（別表関係）

契　約　の　内　容

担当課	水産商工課

契約年月日	令和４年１２月７日
契約業者名	上林建設株式会社 代表取締役　上林　善博
契約業者の住所	岩手県下閉伊郡山田町織笠第１２地割１番地１
工事の名称	船越家族旅行村ケビンハウス１０号棟改修工事
工事場所	下閉伊郡山田町　船越　地内
工事種別	建築一式工事
工事概要	・外部 ドーマー窓周り改修、屋根塗装、ユニットバス改修に伴う外壁改修、外壁塗装 ・内部 １階　居間床補修、点検口設置、壁・天井ビニルクロス貼替、キッチン廻り改修、トイレ、洗面クロス張替、浴室ユニットバス交換 ２階　床下地補修、タイルカーペット貼替、壁クロス貼替
工期（自）	令和４年１２月　８日
工期（至）	令和５年　２月２８日
契約金額	５，１７０，０００円（税込み）

指名競争入札における指名理由書

指名した理由	条件付一般競争入札の方法で入札を執行したことにより、記載事項なし。