

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

	担 当 課	上下水道課
契 約 年 月 日	令和4年11月18日	
契 約 業 者 名	株式会社 堀合建設 代表取締役 堀合 宏幸	
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町長崎四丁目12番26号	
工 事 の 名 称	大浦高区配水管布設工事	
工 事 場 所	下閉伊郡山田町船越地内	
工 事 種 別	水道施設工事	
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・配水管布設工 PPφ50 L=80.0m</li> <li>・交通誘導員 28人</li> </ul>	
工 期（自）	令和4年11月22日	
工 期（至）	令和5年2月6日	
契 約 金 額	3,135,000円（税込み）	

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	<p>本工事は、施工箇所周辺で給水要請があったことで早期に工事完了させる必要がある。また、漁業集落防災機能強化事業の水道管布設工事の延伸でもあることから、その工事の請負業者に施工させた場合、現場を熟知していることにより安全、円滑にかつ適切な施工を確保することが可能となり、工期の短縮が見込まれる。このことから、競争入札に付することが不利と認められ、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定により随意契約により実施するものである。</p>
-------------	--

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担 当 課	上下水道課		
工 事 名	大浦高区配水管布設工事				
工事場所	下閉伊郡山田町船越地内				
見積日時	令和4年11月16日 午前9時00分				
予定価格	(税込) 3,179,000円	最低制限価格	(税込)	- 円	
	(税抜) 2,890,000円		(税抜)	- 円	
見積業者の商号又は名称	見 積 額 (円)				
	第 1 回	第 2 回			備 考
(株)堀合建設	2,850,000				決定
見積の結果	第1回の見積で、見積書記載金額2,850,000円で、(株)堀合建設に決定。これに、10%加算した額を請負金額とする。				