

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

	担 当 課	水産商工課
契 約 年 月 日	令和5年5月9日	
契 約 業 者 名	上野建設有限会社 代表取締役 上野 勝	
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町飯岡第6地割16番地8	
工 事 の 名 称	新・道の駅やまだ接続道路歩道撤去等工事	
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 山田 地内	
工 事 種 別	土木工事	
工 事 概 要	施工延長 50m 排水構造物工 40m 構造物撤去工 一式	
工 期（自）	令和5年5月10日	
工 期（至）	令和5年6月30日	
契 約 金 額	2,838,000円（税込み）	

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	<p>本工事は、新・道の駅やまだの接続道路において既存歩道の撤去及びL型側溝の設置などを行うものであるが、当該工事は開業までの期間の短い中で迅速かつ適切な施工が求められる。</p> <p>よって、本工事箇所近傍で同工種の工事を施工中の者に履行させた場合、準備工等の減による工期の短縮、経費の節減が可能となるとともに、現場の速やかな把握及び同工種の工事を引続き施工することによる安全・円滑かつ適切な施工が確保できる等競争入札に付するより有利と認められることから、該当する者と地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定により随意契約するものである。</p>
-------------	---

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担当課	水産商工課		
工事名	新・道の駅やまだ接続道路歩道撤去等工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 山田 地内				
見積日時	令和5年5月9日 午前11時58分				
予定価格	(税込)	2,933,700円	最低制限価格	(税込)	－円
	(税抜)	2,667,000円		(税抜)	－円
見積業者の商号又は名称	見 積 額 (円)				
	第 1 回	第 2 回			備 考
上野建設(有)	2,580,000				決 定
以下余白					
見積の結果	第1回の見積で、見積書記載金額2,580,000円で上野建設(有)に決定。これに、10%加算した額を請負金額とする。				