

様式第2号（別表関係）

町営建設工事入札調書

		担当課	政策企画課		
工事名	旧豊間根中学校校舎解体工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 豊間根 地内				
入札日時	(初回) 令和5年11月24日 午前10時15分				
予定価格	(税込) 119,570,000円	最低制限価格	(税込) 110,004,400円		
	(税抜) 108,700,000円		(税抜) 100,004,000円		
入札業者の商号又は名称	入札額（見積額）（円）				
	第1回	第2回			備考
(株)青松	無効				
(株)阿部組	98,130,000				失格
小山田電業(株)	75,000,000				失格
蒲野建設(株)宮古営業所	98,800,000				失格
(株)菊地建設山田営業所	103,940,000				
吉川建設(株)	101,108,000				落札
(株)小成良治商店	111,290,000				
佐々勇建設(株)	144,800,000				
正三建設(株)山田営業所	125,750,000				
(株)武山建設	96,100,000				失格
長沢産業(株)	98,489,000				失格
眞木建設(株)	94,473,000				失格
三好建設(株)	119,300,000				
(株)山元	111,300,000				
陸中建設(株)山田支店	89,700,000				失格
入札の結果	第1回の入札で、吉川建設(株)が入札書記載金額101,108,000円で落札。これに10%加算した金額を請負金額とする。				

様式第4号（別表関係）

契 約 の 内 容

	担 当 課	政策企画課
契 約 年 月 日	令和5年12月14日	
契 約 業 者 名	吉川建設株式会社 代表取締役 吉川 義浩	
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町石峠第4地割37番地10	
工 事 の 名 称	旧豊間根中学校校舎解体工事	
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 豊間根 地内	
工 事 種 別	建築一式工事、土木工事、解体工事	
工 事 概 要	<p>旧豊間根中学校敷地内の下記構造物の解体</p> <p>校舎棟 RC造2階建 1,862.40㎡</p> <p>プール RC造 水面積325㎡</p> <p>附属棟 W造平屋建 50.91㎡</p> <p>教員住宅 W造平屋建 66.24㎡</p> <p>屋内運動場 接続廊下部分 15.00㎡</p> <p>屋内運動場の一部改修</p> <p>便所、浄化槽、玄関スロープ他</p> <p>外構工作物撤去</p> <p>物置2棟</p> <p>自転車置場3棟</p> <p>キュービクル本体・基礎・フェンス</p> <p>旗ポール本体・基礎</p> <p>既存樹木伐採・撤去</p>	
工 期 (自)	令和5年12月20日	
工 期 (至)	令和6年6月30日	
契 約 金 額	111,218,800円 (税込み)	

指名競争入札における指名理由書

指 名 し た 理 由	<p>条件付一般競争入札の方法で入札を執行したことにより、記載事項なし。</p>
-------------	--