

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

		担 当 課	学校教育課
契 約 年 月 日	令和6年1月23日		
契 約 業 者 名	株式会社 佐々木組 代表取締役 佐々木 一徳		
契 約 業 者 の 住 所	岩手県一関市山目字中野140番地5		
工 事 の 名 称	山田中学校屋根等改修工事		
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 織笠 地内		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	1. 屋根改修 校舎棟既存棟撤去、再取付 22.60m 棟撤去後調査、捨て板取付 45.20m 軒樋清掃作業 一式 2. 外部丸柱塗装改修 丸柱欠損部 鉄骨ケレン 1箇所 丸柱欠損部 ラス取付 1箇所 丸柱欠損部 カチオン樹脂モルタル塗り 1箇所 丸柱 シリコン系塗装 H=6,700 φ220（東面1） 10本 丸柱 シリコン系塗装 H=6,700 φ220（東面2） 10本 丸柱 シリコン系塗装 H=6,700 φ220（西面1） 7本		
工 期（自）	令和6年1月24日		
工 期（至）	令和6年3月25日		
契 約 金 額	3,528,800円（税込み）		

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	<p>本工事は、現在施工中の「山田町立山田小学校プール建設工事」と現場が近接していることから、当該工事受注者に施工させることで重機の流用による経費節減、施工の安全性確保や現場の錯綜を避けることができる。</p> <p>このことにより、競争入札に付することが不利であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により随意契約とするものである。</p>
-------------	---

様式第7号 (別表関係)

町営建設工事見積結果調書

		担当課	学校教育課		
工事名	山田中学校屋根等改修工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 織笠 地内				
見積日時	令和6年1月19日 午前8時50分				
予定価格	(税込) 3,528,800円	最低制限価格	(税込) - 円		
	(税抜) 3,208,000円		(税抜) - 円		
見積業者の商号又は名称	見積額 (円)				備考
	第1回	第2回			
(株)佐々木組	3,208,000				決定
以下余白					
見積の結果	第1回目の見積で、見積書記載金額3,208,000円で(株)佐々木組に決定。これに、10%加算した金額を請負金額とする。				