

様式第 6 号（別表関係）

契 約 の 内 容

	担 当 課	建設課
契 約 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 3 日	
契 約 業 者 名	陸中建設株式会社 山田支店 支店長 菊池 憲和	
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町豊間根第 2 地割 3 3 番地 4 5	
工 事 の 名 称	町道前須賀・タブの木荘線側溝補修工事	
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 船越 地内	
工 事 種 別	土木工事	
工 事 概 要	施工延長 34m 側溝工 34m 集水枳工 1 箇所	
工 期 （自）	令和 7 年 2 月 1 4 日	
工 期 （至）	令和 7 年 3 月 2 5 日	
契 約 金 額	2, 9 8 9, 8 0 0 円（税込み）	

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	本工事は、町道交差点横断部の老朽化している側溝を補修するものである。 既に契約済みである町道前須賀・タブの木荘線舗装工事の施工区間内であり、本工事と側溝工事は密接に関連する工事であることから、当該町道の舗装改修工事と併せて施工することで、工期の短縮となり通行車両への影響も軽減され、工事の責任の所在も明らかになることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定により随意契約とするものです。
-------------	--

様式第 7 号（別表関係）

町 営 建 設 工 事 見 積 結 果 調 書

		担 当 課		建設課	
工 事 名	町道前須賀・タブの木荘線側溝補修工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 船越 地内				
見積日時	令和 7 年 2 月 3 日 午後 3 時 0 0 分				
予定価格	(税込) 2,989,800 円		最低制限価格		(税込) — 円
	(税抜) 2,718,000 円				(税抜) — 円
見積業者の商号又は名称	見 積 額 (円)				
	第 1 回	第 2 回		備 考	
陸中建設(株) 山田支店	2,718,000			決定	
以下余白					
見積の結果	第 1 回目の見積で、陸中建設(株) 山田支店が見積書記載金額2,718,000 円で決定。これに、10%加算した金額を請負金額とする。				