

様式第 5 号（別表関係）

契 約 の 内 容

		担 当 課	政策企画課
契 約 年 月 日	令和 7 年 7 月 1 6 日		
契 約 業 者 名	株式会社匠建設 代表取締役社長 中嶋 豊		
契 約 業 者 の 住 所	岩手県大船渡市盛町字内ノ目 1 2 番地 1 3		
工 事 の 名 称	（仮称）豊間根地区集会施設兼支所附帯工事		
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 豊間根 地内		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	附帯工事 一式		
工 期 （自）	令和 7 年 7 月 1 7 日		
工 期 （至）	令和 7 年 8 月 2 0 日		
契 約 金 額	4，2 9 0，0 0 0 円（税込み）		

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	本工事は、現在施工中の「（仮称）豊間根地区集会施設兼支所建設工事」の関連工事であり、当該工事受注者に施工させることで必要な資機材等の流用による経費の節減及び工期の短縮が見込まれることから、地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 6 号により随意契約するものである。
-------------	--

様式第 6 号（別表関係）

町 営 建 設 工 事 見 積 結 果 調 書

		担 当 課	政策企画課		
工 事 名	（仮称）豊間根地区集会施設兼支所附帯工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 豊間根 地内				
見積日時	令和 7 年 7 月 1 4 日 午前 9 時 0 0 分				
予定価格	(税込)	4,411,000円	最低制限価格	(税込)	— 円
	(税抜)	4,010,000円		(税抜)	— 円
見積業者の商号又は 名 称	見 積 額 (円)				
	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考	
㈱匠建設	3,900,000			決定	
以下余白					
見積の結果	第 1 回目の見積で、見積書記載金額3,900,000円で㈱匠建設に決定。これに、10%加算した金額を請負金額とする。				