

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

	担 当 課	建設課
契 約 年 月 日	平成31年 1月31日	
契 約 業 者 名	株式会社マルイ舗装 代表取締役 及川 伊太郎	
契 約 業 者 の 住 所	岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第11地割32番地2	
工 事 の 名 称	町道田の浜新開地1号線舗装工事	
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 船越 地内	
工 事 種 別	舗装工事	
工 事 概 要	施工延長 L=290m 舗装工 A=530m <sup>2</sup>	
工 期（自）	平成31年 2月 1日	
工 期（至）	平成31年 3月15日	
契 約 金 額	2,808,000円（税込み）	

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	<p>本工事は、平成30年12月18日付の公告により平成31年1月8日を開札日とし、条件付一般競争入札に付したが、入札参加者がなく入札不調となった。</p> <p>このことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号により随意契約するものである。</p>
-------------	---

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担当課	建設課	
工事名	町道田の浜新開地1号線舗装工事			
工事場所	下閉伊郡山田町 船越 地内			
見積日時	平成31年 1月25日 午前10時00分			
予定価格	(税込) 2,843,640円	最低制限価格	(税込) _____円	
	(税抜) 2,633,000円		(税抜) _____円	
見積業者の商号又は名称	見 積 額 (円)			
	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
(株)マルイ舗装	2,700,000	2,600,000		決定
以下余白				
見積の結果	見積書金額2,600,000円で(株)マルイ舗装に決定。これに、8%加算した額を請負金額とする。			