

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

		担 当 課	建設課
契 約 年 月 日	平成30年10月17日		
契 約 業 者 名	有限会社斎藤設備 代表取締役 斎藤 栄吉		
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町豊間根第3地割285番地		
工 事 の 名 称	町道白山・石峠線上水道移設工事		
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 豊間根 地内		
工 事 種 別	土木工事		
工 事 概 要	施工延長 67.4m 配水管布設工 67.4m		
工 期（自）	平成30年10月17日		
工 期（至）	平成31年 1月 9日		
契 約 金 額	4,752,000円（税込み）		

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	<p>本工事は、町道白山・石峠線の道路改良を実施するに当たり、新たな町道部に上水道を移設するものである。</p> <p>当該町道と接続する県道宮古山田線において、平成29年度に新県道宮古山田線道路整備工事の際に上水道移設工事が実施されており、前工事と本工事が一体の上水道本管の構築を目的としている。</p> <p>前工事と本工事施工者が異なる場合は、瑕疵担保責任の範囲が不明確になる等の密接不可分な関係にあるため、一貫した上水道施工が技術的に必要とされる工事である。</p> <p>以上の理由から、地方自治法施行令第167条の2第1項6号により、随意契約するものである。</p>
-------------	---

様式第7号 (別表関係)

町営建設工事見積結果調書

		担当課	建設課		
工事名	町道白山・石峠線上水道移設工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 豊間根 地内				
見積日時	平成30年10月15日 午後 1時20分				
予定価格	(税込) 4,903,200円	最低制限価格	(税込) ー 円		
	(税抜) 4,540,000円		(税抜) ー 円		
見積業者の商号又は名称	見積額 (円)				備考
	第1回	第2回			
(有)斎藤設備	4,400,000				決定
以下余白					
見積の結果	見積書記載金額4,400,000円で(有)斎藤設備に決定。これに8%加算した金額を請負金額とする。				