

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

	担 当 課	建設課
契 約 年 月 日	平成30年10月29日	
契 約 業 者 名	有限会社木下建設 代表取締役 木下 志き子	
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町山田第17地割98番地	
工 事 の 名 称	田の浜地区道路事業（D-1-19）町道寺家口線道路改良工事	
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 船越 地内	
工 事 種 別	土木工事	
工 事 概 要	施工延長 L=196.2m 側溝工 L=472m 舗装工 A=1,251㎡ マンホール嵩上げ工 1式 配水管布設工 1式	
工 期 （自）	平成30年10月30日	
工 期 （至）	平成31年 3月15日	
契 約 金 額	39,420,000円（税込み）	

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	<p>本工事は、平成30年8月28日公告の条件付一般競争入札に付したが、応札者がなく入札不調になったものである。</p> <p>このことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号により随意契約するものである。</p>
-------------	---

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担当課	建設課		
工事名	田の浜地区道路事業（D-1-19）町道寺家口線道路改良工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 船越 地内				
見積日時	平成30年10月19日 午前8時54分				
予定価格	(税込) 39,895,200円	最低制限価格	(税込)	_____円	
	(税抜) 36,940,000円		(税抜)	_____円	
見積業者の商号又は 名称	見積額 (円)				備考
	第1回	第2回	第3回		
(有)木下建設	37,420,000	36,500,000			決定
以下余白					
見積の結果	見積書金額36,500,000円で(有)木下建設に決定。これに、8%加算した額を請負金額とする。				