

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

	担 当 課	建設課
契 約 年 月 日	平成30年11月 1日	
契 約 業 者 名	有限会社佐藤建業 代表取締役 佐藤 幸榮	
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町大沢第3地割9番地9	
工 事 の 名 称	大沢地区道路事業町道大沢本通線道路改良工事	
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 大沢 地内	
工 事 種 別	土木工事	
工 事 概 要	施工延長 L=89.1m 側溝工（U型側溝） L=57m 街渠工 L=86m アスファルト舗装工（車道） A=436㎡ アスファルト舗装工（歩道） A=128㎡ 管渠工（φ900） L=31m	
工 期（自）	平成30年11月 2日	
工 期（至）	平成31年 3月15日	
契 約 金 額	18,792,000円（税込み）	

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	<p>本工事は、2度の条件付一般競争入札（平成30年8月28日公告・平成30年9月18日公告）に付したが、応札者がなく入札不調になったものである。</p> <p>このことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号により随意契約するものである。</p>
-------------	--

様式第 7 号 (別表関係)

町営建設工事見積結果調書

		担当課	建設課		
工事名	大沢地区道路事業町道大沢本通線道路改良工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 大沢 地内				
見積日時	平成30年10月19日 午後3時20分				
予定価格	(税込)	19,080,360円	最低制限価格	(税込)	_____円
	(税抜)	17,667,000円		(税抜)	_____円
見積業者の商号又は 名称	見 積 額 (円)				
	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考	
(有)佐藤建業	19,500,000	19,000,000	17,400,000	決定	
以下余白					
見積の結果	見積書金額17,400,000円で(有)佐藤建業に決定。これに、8%加算した額を請負金額とする。				