

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

	担 当 課	建設課
契 約 年 月 日	平成31年 1月17日	
契 約 業 者 名	株式会社港建設 代表取締役 港 栄樹	
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町船越第6地割32番地95	
工 事 の 名 称	織笠地区（細浦区域）多目的広場法面整備工事	
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 織笠 地内	
工 事 種 別	土木工事	
工 事 概 要	施工延長 L = 13.5m 法枠工 A = 62.0m ²	
工 期（自）	平成31年 1月18日	
工 期（至）	平成31年 3月15日	
契 約 金 額	3,240,000円（税込み）	

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	<p>本工事は、「織笠地区（細浦区域）多目的広場整備工事」の施工業者に施工させることで、安全・円滑かつ適切な施工の確保及び工期の短縮となる等有利と認められる。</p> <p>このことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により随意契約するものである。</p>
-------------	--

様式第 7 号 (別表関係)

町営建設工事見積結果調書

		担当課	建設課		
工事名	織笠地区(細浦区域)多目的広場法面整備工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 織笠 地内				
見積日時	平成31年 1月16日 午後4時29分				
予定価格	(税込) 3,297,240円	最低制限価格	(税込) _____円		
	(税抜) 3,053,000円		(税抜) _____円		
見積業者の商号又は名称	見積額 (円)				備考
	第1回	第2回	第3回		
(株)港建設	3,500,000	3,000,000			決定
以下余白					
見積の結果	見積書金額3,000,000円で(株)港建設に決定。これに、8%加算した額を請負金額とする。				