

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

	担 当 課	建 設 課
契 約 年 月 日	平成30年 2月28日	
契 約 業 者 名	松下技建株式会社 代表取締役 松下 暢	
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町豊間根第2地割33番地66	
工 事 の 名 称	桜野地区生活道側溝設置工事	
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 豊間根 地内	
工 事 種 別	土木工事	
工 事 概 要	施工延長 132m 舗装工（上・下層路盤） 53㎡ 側溝工 132m	
工 期（自）	平成30年 3月 1日	
工 期（至）	平成30年 3月26日	
契 約 金 額	4,590,000円（税込み）	

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	業務の円滑かつ適切な施工を確保する上で有利と認められるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により随意契約するものである。
-------------	--

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担当課	建設課	
工事名	桜野地区生活道側溝設置工事			
工事場所	下閉伊郡山田町 豊間根 地内			
見積日時	平成30年 2月23日 午後 4時00分			
予定価格	(税込) 4,713,120円	最低制限価格	(税込) _____円	
	(税抜) 4,364,000円		(税抜) _____円	
見積業者の商号又は名称	見 積 額 (円)			
	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
松下技建(株)	4,250,000			決 定
吉川建設(株)	辞退			
(有)片岩建設	4,500,000			
以下余白				
見積の結果	見積書金額4,250,000円で松下技建株式会社に決定。これに、8%加算した額を請負金額とする。			