

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

	担 当 課	建 設 課
契 約 年 月 日	平成30年 2月 7日	
契 約 業 者 名	佐々総業株式会社 代表取締役 佐々 克考	
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町境田町11番	
工 事 の 名 称	柳沢北浜地区土地区画整理事業歩道4-13号線他築造工事	
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 山田 地内	
工 事 種 別	土木工事	
工 事 概 要	施工延長 83.9 m 道路土工 80 m ³ アスファルト舗装工 252 m ² 縁石工 168 m	
工 期 (自)	平成30年 2月 8日	
工 期 (至)	平成30年 3月15日	
契 約 金 額	2,592,000円 (税込み)	

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	<p>本工事の発注については、平成29年12月5日付けの公告により12月19日を開札日とし、条件付一般競争入札に付したが、応札者がなく入札不調となったことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約するものである。</p>
-------------	---

様式第7号 (別表関係)

町営建設工事見積結果調書

		担当課	建設課		
工事名	柳沢北浜地区土地区画整理事業歩道4-13号線他築造工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 山田 地内				
見積日時	平成30年 2月 1日 午後4時30分				
予定価格	(税込) 2,723,760円	最低制限価格	(税込) ー 円		
	(税抜) 2,522,000円		(税抜) ー 円		
見積業者の商号又は名称	見積額 (円)				備考
	第1回	第2回			
佐々総業(株)	2,400,000				決定
以下余白					
見積の結果	見積書記載金額2,400,000円で佐々総業(株)に決定。 これに、8%加算した額を請負金額とする。				