

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

	担 当 課	上下水道課
契 約 年 月 日	平成29年6月14日	
契 約 業 者 名	有限会社 佐藤建業	
契 約 業 者 の 住 所	山田町大沢第3地割9番地9	
工 事 の 名 称	柳沢区画整理事業に伴う配水管布設工事	
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 山田 地内	
工 事 種 別	水道施設工事	
工 事 概 要	配水管布設工 DIPφ150 L=105.2m DIPφ75 L=232.4m	
工 期（自）	平成29年6月15日	
工 期（至）	平成29年9月29日	
契 約 金 額	9,180,000円（税込み）	

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	本工事は、平成29年5月16日の公告により、5月31日を開札日とし、条件付一般競争入札に付したが、応札者がなかったため、地方自治法施行令167条の2第1項第8号により随意契約とした。
-------------	---

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担当課	上下水道課		
工事名	柳沢区画整理事業に伴う配水管布設工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 山田 地内				
見積日時	平成29年6月9日 午前9時00分				
予定価格	(税込) 9,482,400円	最低制限価格	(税込) 一円		
	(税抜) 8,780,000円		(税抜) 一円		
見積業者の商号又は名称	見積額 (円)				
	第1回	第2回	第3回		備考
(有)佐藤建業	8,500,000				決定
以下余白					
見積の結果	見積書記載金額8,500,000円に決定。これに、8%加算した金額を請負金額とする。				