

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

		担 当 課	上下水道課
契 約 年 月 日	平成29年8月1日		
契 約 業 者 名	株式会社 堀合建設		
契約業者の住所	岩手県下閉伊郡山田町長崎四丁目12番26号		
工 事 の 名 称	公共下水道山田管渠（29-1工区）布設工事（繰越）		
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 長崎 地内		
工 事 種 別	土木工事		
工 事 概 要	管路延長 L=102.9m 管渠布設延長 開削φ150 L=100.2m マンホール設置工 3箇所 取付管及びます工 10箇所 付帯工 1式		
工 期（自）	平成29年 8月 2日		
工 期（至）	平成29年12月 1日		
契 約 金 額	10,368,000円（税込み）		

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	本工事は、平成29年7月4日の公告により、7月19日を 開札日とし、条件付一般競争入に付したが落札者がなかったた め、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定によ り、随意契約とした。
-------------	---

様式第7号 (別表関係)

町営建設工事見積結果調書

		担 当 課	上下水道課		
工 事 名	公共下水道山田管渠 (29-1工区) 布設工事 (繰越)				
工事場所	下閉伊郡山田町 長崎 地内				
見積日時	平成29年7月25日 午後1時50分				
予定価格	(税込) 10,533,240円	最低制限価格	(税込) _____円		
	(税抜) 9,753,000円		(税抜) _____円		
見積業者の商号又は名称	見 積 額 (円)				備 考
	第 1 回				
(株)掘合建設	9,600,000				決 定
以下余白					
見積の結果	見積書記載金額9,600,000円に決定。これに8%加算した金額を請負額とする。				

