

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

		担 当 課	上下水道課
契 約 年 月 日	平成29年8月30日		
契 約 業 者 名	株式会社 堀合建設		
契約業者の住所	岩手県下閉伊郡山田町長崎四丁目12番26号		
工 事 の 名 称	公共下水道山田管渠（29-4工区）布設工事		
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 長崎・境田・織笠 地内		
工 事 種 別	土木工事		
工 事 概 要	管路施設延長 704.8m 管渠布設延長（リブ管φ150） 657.0m 管渠布設延長（塩ビ管φ100） 26.5m マンホール設置工（組立式1号、小口径） 28箇所 公共ます設置及び取付管布設工 51箇所 付帯工 1式		
工 期（自）	平成29年 8月31日		
工 期（至）	平成30年 2月 5日		
契 約 金 額	48,060,000円（税込み）		

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	本工事は、平成29年7月11日の公告により、7月26日を開札日とし条件付一般競争入札に付したが、応札者がなかったため、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、随意契約とした。
-------------	---

様式第7号 (別表関係)

町営建設工事見積結果調書

		担 当 課	上下水道課		
工 事 名	公共下水道山田管渠 (29-4工区) 布設工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 長崎・境田・織笠 地内				
見積日時	平成29年8月21日 午後1時30分				
予定価格	(税込) 48,678,840円	最低制限価格	(税込)	—	円
	(税抜) 45,073,000円		(税抜)	—	円
見積業者の商 号又は名称	見 積 額 (円)				備 考
	第 1 回				
(株)掘合建設	44,500,000				決 定
以下余白					
見積の結果	見積書記載金額44,500,000円に決定。これに8%加算した金額を請負額とする。				