

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

	担 当 課	建 設 課
契 約 年 月 日	平成30年 2月 2日	
契 約 業 者 名	有限会社川村建設 代表取締役 川村 里子	
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町船越第6地割86番地13	
工 事 の 名 称	28災1030号・1030の1号・1033号 道路災害復旧工事	
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 船越 地内	
工 事 種 別	土木工事	
工 事 概 要	28災1030号 復旧延長 55.7m コンクリート根継工 39m ³ 現場打L型側溝工 47m 28災1030の1号 復旧延長 18.7m コンクリート根継工 12m ³ 28災1033号 復旧延長 26m 張芝工 130m ²	
工 期 (自)	平成30年 2月 3日	
工 期 (至)	平成30年 3月15日	
契 約 金 額	17,496,000円 (税込み)	

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	平成29年9月26日公告、平成29年10月11日を開札日とし、条件付一般競争入札に付したが、応札者がなく入札不調となったため、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号により随意契約するものである。
-------------	---

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担当課	建設課	
工事名	28災1030号・1030の1号・1033号 道路災害復旧工事			
工事場所	下閉伊郡山田町 船越 地内			
見積日時	平成30年 1月26日 午後 2時00分			
予定価格	(税込) 17,579,160円	最低制限価格	(税込) _____円	
	(税抜) 16,277,000円		(税抜) _____円	
見積業者の商号又は名称	見積額 (円)			
	第1回	第2回	第3回	備考
(有)川村建設	17,993,000	16,500,000	16,200,000	決定
以下余白				
見積の結果	見積書金額16,200,000円で有限会社川村建設に決定。これに、8%加算した額を請負金額とする。			