

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

	担 当 課	建 設 課
契 約 年 月 日	平成30年 2月13日	
契 約 業 者 名	有限会社佐藤建業 代表取締役 佐藤 幸榮	
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町大沢第3地割9番地9	
工 事 の 名 称	大沢地区漁業集落防災機能強化事業町道上条2号線 道路築造他整備工事	
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 大沢 地内	
工 事 種 別	土木工事	
工 事 概 要	施工延長 968.6m 排水構造物工 163m 舗装工 1,245㎡ 防護柵工 336m 整地 440㎡	
工 期 (自)	平成30年 2月14日	
工 期 (至)	平成30年 3月15日	
契 約 金 額	21,492,000円 (税込み)	

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	平成29年11月21日公告、平成29年12月8日を開札日とし、条件付一般競争入札に付したが、応札者がなく入札不調となったため、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号により随意契約するものである。
-------------	---

様式第7号 (別表関係)

町営建設工事見積結果調書

		担当課	建設課	
工事名	大沢地区漁業集落防災機能強化事業町道上条2号線 道路築造他整備工事			
工事場所	下閉伊郡山田町 大沢 地内			
見積日時	平成30年 2月 1日 午後 5時00分			
予定価格	(税込) 21,932,640円	最低制限価格	(税込) _____円	
	(税抜) 20,308,000円		(税抜) _____円	
見積業者の商号又は は 名 称	見 積 額 (円)			
	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
(有)佐藤建業	20,500,000	19,900,000		決 定
以下余白				
見積の結果	見積書金額19,900,000円で有限会社佐藤建業に決定。これに、8%加算した額を請負金額とする。			