様式第６号（別表関係）

契　約　の　内　容

担当課	上下水道課

契約年月日	令和元年１０月２４日
契約業者名	株式会社港建設 代表取締役　港　栄樹
契約業者の住所	岩手県下閉伊郡山田町船越第６地割３２番地９５
工事の名称	織笠地区（跡浜区域）震災復興土地区画整理事業下水管渠布設工事
工事場所	下閉伊郡山田町　織笠　地内
工事種別	土木工事
工事概要	管路布設延長　L=165.0m 管渠布設延長　（開削工：リブφ150）　L=157.8m マンホール設置工　（組立式1号、小口径）11箇所 ます及び取付管工　8箇所
工期（自）	令和元年１０月２５日
工期（至）	令和２年　１月２２日
契約金額	８，２５０，０００円（税込み）

随意契約の理由書

随意契約理由	本工事は、令和元年８月２７日の公告により、令和元年９月１０日を開札日とし条件付一般競争入札に付したが応札者がいなかった。再度、令和元年９月２４日に公告、令和元年１０月８日を開札日とし条件付一般競争入札に付したが応札者がいなかった。そのため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により、随意契約とした。

様式第７号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

担当課	上下水道課

工事名	織笠地区（跡浜区域）震災復興土地区画整理事業下水管渠布設工事		
工事場所	下閉伊郡山田町　織笠　地内		
見積日時	令和元年１０月２１日　午後１時２０分		
予定価格	（税込）8,309,400円 （税抜）7,554,000円	最低制限価格	（税込）　―　円 （税抜）　―　円

見積業者の商号又は名称	見積額（円）				
	第１回	第２回			備考
㈱港建設	7,500,000				決定
以下余白					

見積の結果	見積書記載金額7,500,000円で㈱港建設に決定。 これに、１０％加算した金額を請負金額とする。