様式第６号（別表関係）

契　約　の　内　容

担当課	生涯学習課

契約年月日	令和２年　２月２６日
契約業者名	株式会社　菊地建設 代表取締役　菊地　和弘
契約業者の住所	岩手県宮古市八木沢三丁目１１番５号
工事の名称	織笠コミュニティ広場防球ネット整備工事
工事場所	下閉伊郡山田町　織笠　地内
工事種別	土木工事
工事概要	土木工事　一式 防球ネット整備　Ｌ＝140.0m
工期（自）	令和２年　２月２６日
工期（至）	令和２年　３月３１日
契約金額	６，８２０，０００円（税込み）

随意契約の理由書

随意契約理由	本工事は、令和２年１月２１日の公告により、令和２年２月６日を開札日とし条件付一般競争入札公告に付したが予定価格の範囲に達する者がいなかった。そのため、同年２月１４日に再度入札に付したが予定価格の範囲に達する者がいなかった。 このことから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により、随意契約とした。

様式第７号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

担当課	生涯学習課

工事名	織笠コミュニティ広場防球ネット整備工事		
工事場所	下閉伊郡山田町　織笠　地内		
見積日時	令和２年　２月２１日　　午後１時５５分		
予定価格	（税込）6,912,400　円 （税抜）6,284,000　円	最低制限価格	（税込）　－　円 （税抜）　－　円

見積業者の商号又は名称	見積額（円）				
	第１回	第２回	第３回		備考
㈱菊地建設	6,700,000	6,400,000	6,200,000		決定
以下余白					

見積の結果	見積書記載金額6,200,000円で株式会社菊地建設に決定。 これに、１０％加算した額を請負金額とする。