

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

	担 当 課	都市計画課
契 約 年 月 日	令和2年6月10日	
契 約 業 者 名	佐々総業株式会社 代表取締役 佐々 克考	
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町境田町11番	
工 事 の 名 称	柳沢北浜地区土地区画整理事業 区画道路6-4号線側溝再設置工事	
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 山田 地内	
工 事 種 別	土木工事	
工 事 概 要	施工延長 75.5m 側溝撤去・再設置 153.8m 横断側溝撤去・再設置 4.2m 集水桝撤去・再設置 2箇所 下層路盤 82.5㎡ 上層路盤 82.5㎡	
工 期（自）	令和2年6月11日	
工 期（至）	令和2年6月30日	
契 約 金 額	3,850,000円（税込み）	

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	<p>柳沢北浜地区における区画整理地内において、街区面積に差異が生じていることの報告を受けたことから、早急に対応しなければ同一箇所において契約中の「柳沢北浜地区土地区画整理事業区画道路6-3号線他舗装工事」に遅延が生じ、周辺宅地の利用に支障をきたすことになる。よって、舗装工事を施工中である当該業者へ随意契約する場合、施工に必要な資機材等を付近に所有することから経費の削減が可能となり、競争入札に付した場合より有利な価格で契約することができると認められることから地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定により随意契約するものである。</p>
-------------	--

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担当課	都市計画課	
工事名	柳沢北浜地区土地区画整理事業 区画道路6-4号線側溝再設置工事			
工事場所	下閉伊郡山田町 山田 地内			
見積日時	令和2年6月4日 午前9時00分			
予定価格	(税込) 3,996,300円	最低制限価格	(税込) - 円	
	(税抜) 3,633,000円		(税抜) - 円	
見積業者の商号又は名称	見積額 (円)			備考
	第1回	第2回		
佐々総業(株)	3,700,000	3,500,000		決定
以下余白				
見積の結果	第2回目の見積で、佐々総業(株)が見積書記載金額3,500,000円で決定。これに10%加算した金額を請負額とする。			