

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

	担 当 課	都市計画課
契 約 年 月 日	令和 3年 2月 9日	
契 約 業 者 名	株式会社堀合建設 代表取締役 堀合 宏幸	
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町長崎四丁目12番26号	
工 事 の 名 称	織笠新田線側溝復旧工事	
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 織笠 地内	
工 事 種 別	土木工事	
工 事 概 要	排水構造物工 N= 1 式 作業土工 N= 1 式 側溝工 N= 1 式 集水柵工 N= 1 式 交通誘導員 N= 1 式	
工 期 (自)	令和 3年 2月10日	
工 期 (至)	令和 3年 3月30日	
契 約 金 額	3, 355, 000円 (税込み)	

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	<p>本工事は、「1災144号道路災害復旧工事」と施工箇所が近接する箇所であり、施工を継続して行えることから当該工事の工期の短縮及び経費の節減に加え、工事の安全・円滑な施工を確保する上で有利であると認められることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定により随意契約したものである。</p>
-------------	--

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担当課	都市計画課		
工事名	織笠新田線側溝復旧工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 織笠 地内				
見積日時	令和 3年 2月 9日 午前10時30分				
予定価格	(税込) 3,355,000円	最低制限価格	(税込) _____ 円		
	(税抜) 3,050,000円		(税抜) _____ 円		
見積業者の商号又は名称	見積額 (円)				備考
	第1回	第2回	第3回		
(株)堀合建設	3,050,000				決定
以下余白					
見積の結果	第1回目の見積で、見積書記載金額3,050,000円で(株)堀合建設に決定。これに、10%加算した金額を請負金額とする。				