

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

	担 当 課	建設課
契 約 年 月 日	令和 3年 3月 3日	
契 約 業 者 名	富山建設有限会社 代表取締役 富山 由光	
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町豊間根第4地割115番地20	
工 事 の 名 称	残土置場跡地整地工事	
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 船越 地内	
工 事 種 別	土木工事	
工 事 概 要	施工面積 18,000m ² 掘削工 14,100m ³ 盛土工 14,100m ³	
工 期 (自)	令和 3年 3月 4日	
工 期 (至)	令和 3年 3月25日	
契 約 金 額	12,980,000円 (税込み)	

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	<p>本工事は、現在施工している船越・田の浜地区土砂撤去等（その2）工事と施工箇所が重複し密接な関係にある。当該工事を実施している者に本工事を実施させた場合、現在稼働している資機材をそのまま利用でき、工期の短縮、経費の節減が図られるほか、施工の適切な実施を確保する上で有利と認められることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により随意契約するものである。</p>
-------------	---

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担当課	建設課		
工事名	残土置場跡地整地工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 船越 地内				
見積日時	令和 3年 2月24日 午後 4時50分				
予定価格	(税込)	13,790,700円	最低制限価格	(税込)	_____円
	(税抜)	12,537,000円		(税抜)	_____円
見積業者の商号又は名称	見 積 額 (円)				
	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考	
富山建設(有)	11,800,000			決 定	
以下余白					
見積の結果	第1回目の見積で、見積書金額11,800,000円で富山建設(有)に決定。これに、10%加算した額を請負金額とする。				