

建設関連業務見積結果調書

		担当課	建設課		
委託業務名	山田町橋梁長寿命化修繕計画策定 (更新) 業務委託				
委託場所	下閉伊郡山田町 町内一円				
見積日時	令和 3 年 6 月 1 8 日 午後 3 時 0 0 分				
予定価格	(税込み) 3,190,000 円				
	(税抜き) 2,900,000 円				
見積者の商号又は名称	見積額 (円)				備考
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
株土木技研	2,700,000				決定
以下余白					
見積の結果	随意契約の相手方 株式会社土木技研 契約金額 (税抜き) 2,700,000 円 【(税込み) 2,970,000 円】				

随意契約理由	本業務は、令和元年度「山田町橋梁定期点検業務委託」に基づき、平成 29 年度に策定した山田町橋梁長寿命化修繕計画の更新を行うものであるが、本業務を「山田町橋梁定期点検業務委託 (令和元年度発注)」及び「山田町橋梁長寿命化修繕計画策定業務 (平成 29 年度発注)」を実施した者に履行させた場合、現場状況及び長寿命化修繕計画方針等熟知し、更新に必要な定期点検情報を保有していることから、履行期間の短縮、経費の削減、業務の円滑かつ適切な実施を確保する上で有利と認められるため、地方自治法第 1 6 7 条の 2 第 1 項 6 号の規定により随意契約とするものである。
--------	--