

建設関連業務見積結果調書

		担当課	建設課		
委託業務名	準用河川女川改修修正設計業務委託				
委託場所	下閉伊郡山田町 船越 地内				
見積日時	令和3年6月16日 午後5時15分				
予定価格	(税込み) 2,409,000 円				
	(税抜き) 2,190,000 円				
見積者の商号又は名称	見積額 (円)				備考
	第1回	第2回	第3回		
株八州 釜石営業所	2,150,000				決定
以下余白					
見積の結果	随意契約の相手方 株式会社八州釜石営業所 契約金額 (税抜き) 2,150,000 円 【(税込み) 2,365,000 円】				

随意契約理由	<p>本業務は、準用河川女川改修事業（以下「女川改修事業」という。）の河川改修において河川下流部の岩手県防潮堤の流末水路の計画高が変更となったため、それに伴う女川計画河床高の設計変更を行うものであり、令和2年度において実施された準用河川女川改修測量設計業務と密接な関係にあるものである。</p> <p>このことから、当該業務を実施した者に本業務を実施された場合、業務履行期間の短縮、経費の節減に加え、業務の適切な実施を確保する上で有利を認められることから、地方自治法第167条の2第1項6号の規定により随意契約とするものである。</p>
--------	--