

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

	担 当 課	建設課
契 約 年 月 日	令和 3年 5月28日	
契 約 業 者 名	株式会社カネナカ 代表取締役 武田 富士夫	
契 約 業 者 の 住 所	岩手県釜石市甲子町第5地割62番1	
工 事 の 名 称	1災292号 道路災害復旧工事	
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 船越 地内	
工 事 種 別	土木工事	
工 事 概 要	復旧延長 267.4m アスファルト舗装工 1,320m ² 区画線工 520m	
工 期 (自)	令和 3年 5月31日	
工 期 (至)	令和 4年 3月15日	
契 約 金 額	5,610,000円 (税込み)	

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	<p>本工事は、同じく令和元年台風19号により被災し、令和3年5月現在、河川改修工事が実施されている準用河川秀禪川に隣接又は、直上に位置している「その他町道秀禪上線ほか1路線」の災害復旧工事を行うものである。</p> <p>そのため、準用河川秀禪川改修工事と密接な関係にあり、該当工事を現に実施している者に本工事を実施させた場合、資機材等をそのまま利用できることから経費の節減が図られるほか、工程管理及び安全管理上の面からも優位性が認められることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6項の規定により随意契約とするものである。</p>
-------------	--

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担当課	建設課		
工事名	1災292号 道路災害復旧工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 船越 地内				
見積日時	【第1回】令和 3年 5月27日 午後4時00分				
予定価格	(税込)	5,706,800円	最低制限価格	(税込)	_____円
	(税抜)	5,188,000円		(税抜)	_____円
見積業者の商号又は は 名 称	見 積 額 (円)				
	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考	
(株)カネナカ	5,100,000			決定	
以下余白					
見積の結果	第1回目の見積で見積書金額5,100,000円で(株)カネナカに決定。これに、10%加算した額を請負金額とする。				