

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

	担 当 課	建設課
契 約 年 月 日	令和 3年 6月15日	
契 約 業 者 名	有限会社菊池重機 代表取締役 川村 浩光	
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町船越第6地割87番地12	
工 事 の 名 称	町道織笠・新田線道路改良工事	
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 織笠 地内	
工 事 種 別	土木工事	
工 事 概 要	施工延長 47.30m 側溝工 41.00m 集水桝 1箇所 舗装版取壊工 44.00m ² アスファルト舗装工 206.00m ²	
工 期 (自)	令和 3年 6月21日	
工 期 (至)	令和 3年 9月28日	
契 約 金 額	3,619,000円 (税込み)	

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	<p>本工事は、令和3年5月11日公告の条件付一般競争入札に付したが、再度入札において予定価格の範囲に達した者がいなかったため、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約としたもの。</p>
-------------	---

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担当課	建設課	
工事名	町道織笠・新田線道路改良工事			
工事場所	下閉伊郡山田町 織笠 地内			
見積日時	令和 3年 6月 4日 午後3時50分			
予定価格	(税込) 3,632,200円	最低制限価格	(税込) _____円	
	(税抜) 3,302,000円		(税抜) _____円	
見積業者の商号又は名称	見 積 額 (円)			
	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
(有)菊池重機	3,320,000	3,290,000		決定
以下余白				
見積の結果	第2回目の見積で見積書金額3,290,000円で(有)菊池重機に決定。これに、10%加算した額を請負金額とする。			