

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

	担 当 課	建設課
契 約 年 月 日	令和 3年 7月20日	
契 約 業 者 名	株式会社港建設 代表取締役 港 栄樹	
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町船越第6地割32番地95	
工 事 の 名 称	織笠礼堂地区道路改良工事	
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 織笠 地内	
工 事 種 別	土木工事	
工 事 概 要	施工延長 330m カゴマット工 161m ² 側溝工 580m 管渠工 84m 集水枿工 17箇所 アスファルト舗装工 2,706m ² 防護柵工（ガードレール） 211m	
工 期（自）	令和 3年 7月21日	
工 期（至）	令和 4年 3月15日	
契 約 金 額	90,090,000円（税込み）	

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	<p>本工事は、令和3年6月8日公告の条件付一般競争入札に付したが、再度入札において予定価格の範囲に達したものがいなかったため、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約とするものである。</p>
-------------	--

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担当課	建設課		
工事名	織笠礼堂地区道路改良工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 織笠 地内				
見積日時	令和3年7月9日 午前9時53分				
予定価格	(税込)	91,622,300円	最低制限価格	(税込)	_____円
	(税抜)	83,293,000円		(税抜)	_____円
見積業者の商号又は名称	見積額 (円)				備考
	第1回	第2回	第3回		
(株)港建設	81,900,000				決定
以下余白					
見積の結果	第1回目の見積で見積書金額81,900,000円で(株)港建設に決定。これに、10%加算した額を請負金額とする。				