

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

	担 当 課	建設課
契 約 年 月 日	令和 3年 9月 8日	
契 約 業 者 名	佐々総業株式会社 代表取締役 佐々 克考	
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町境田町11番	
工 事 の 名 称	1災576・577号 道路災害復旧工事	
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 船越 地内	
工 事 種 別	土木工事	
工 事 概 要	復旧延長 L=94m 幅員 W=3.5~4.0m 種子散布 A=100m ² ジオキスタイル補強土壁工 A=61m ² アスファルト舗装工 A=31m ² ガートケーブル L=78m	
工 期 (自)	令和 3年 9月 9日	
工 期 (至)	令和 4年 3月15日	
契 約 金 額	32,230,000円 (税込み)	

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	<p>本工事は、令和3年7月20日公告の条件付一般競争入札に付したが、再度入札においても予定価格の範囲に達する者がなかったことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約とするものである。</p>
-------------	--

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担当課	建設課		
工事名	1災576・577号 道路災害復旧工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 船越 地内				
見積日時	【第1回】令和 3年 8月26日 午前9時52分				
予定価格	(税込)	33,166,100円	最低制限価格	(税込)	_____円
	(税抜)	30,151,000円		(税抜)	_____円
見積業者の商号又は は 名 称	見 積 額 (円)				
	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考	
佐々総業株	29,300,000			決定	
以下余白					
見積の結果	第1回目の見積で見積書金額29,300,000円で佐々総業株に決定。これに、10%加算した額を請負金額とする。				