

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

		担 当 課	建設課
契 約 年 月 日	令和 3年 9月 8日		
契 約 業 者 名	三好建設株式会社 代表取締役 三好 健志		
契 約 業 者 の 住 所	岩手県宮古市長町一丁目4番1号		
工 事 の 名 称	1災566号 河川災害復旧工事		
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 船越 地内		
工 事 種 別	土木工事		
工 事 概 要	復旧延長 38.4m 左岸 12m 右岸 33.9m コンクリートブロック(上載荷重無 練積) 65m ² コンクリートブロック(上載荷重有 練積) 15m ² 根固め工 28m ³		
工 期 (自)	令和 3年 9月 9日		
工 期 (至)	令和 4年 3月15日		
契 約 金 額	7, 810, 000円 (税込み)		

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	<p>本工事は、令和3年3月8日付けで三好建設㈱が受注した準用河川女川改修工事、田の浜地区防災緑地公園改良工事、田の浜地区防災緑地公園災害復旧工事（以下「準用河川女川改修工事」という。）の施工区域内における準用河川女川の1災566号河川災害復旧工事を施工するものである。</p> <p>その施工に当たっては、現に施工中の準用河川女川改修工事と交錯する箇所での工事であることから、当該施工中の者に施工させた場合には一体施工となることで、工期の短縮、経費の削減に加え、工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保する上で競争入札に付するより有利と認められることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により随意契約とするものである。</p>
-------------	--

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担当課	建設課	
工事名	1災566号 河川災害復旧工事			
工事場所	下閉伊郡山田町 船越 地内			
見積日時	【第1回】令和 3年 8月31日 午後5時00分			
予定価格	(税込) 7,860,600円	最低制限価格	(税込) _____円	
	(税抜) 7,146,000円		(税抜) _____円	
見積業者の商号又は は 名 称	見 積 額 (円)			
	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
三好建設(株)	7,100,000			決定
以下余白				
見積の結果	第1回目の見積で見積書金額7,100,000円で三好建設(株)に決定。これに、10%加算した額を請負金額とする。			