様式第２号（別表関係）

町 営 建 設 工 事 入 札 調 書

担 当 課	建設課

工 事 名	橋梁補修（船石橋）工事			
工事場所	下閉伊郡山田町　荒川　地内			
入札日時	初回　　令和３年１１月２５日　午前１０時００分			
予定価格	（税込）　72,712,200円 （税抜）　66,102,000円	最低制限価格	（税込）　63,659,289円 （税抜）　57,872,081円	

入札業者の商号又は名称	入　札　額（見　積　額）　（円）				
	第　１　回	第　２　回			備　考
㈱菊地建設	62,000,000				
佐々総業㈱	58,380,000				落札
㈲佐藤建業	63,900,000				
㈲藤沢組	59,760,000				

入札の結果	第１回目の入札で、佐々総業㈱が入札書記載金額58,380,000円で落札。これに、10%加算した金額を請負金額とする。

様式第４号（別表関係）

契　約　の　内　容

担当課	建設課

契約年月日	令和３年１２月１６日
契約業者名	佐々総業株式会社　代表取締役　佐々　克考
契約業者の住所	岩手県下閉伊郡山田町境田町１１番
工事の名称	橋梁補修（船石橋）工事
工事場所	下閉伊郡山田町　荒川　地内
工事種別	土木工事
工事概要	施工延長（橋長）　Ｌ＝ 40.85m 橋梁補修工　一式 仮設工　一式
工期（自）	令和　３年１２月２０日
工期（至）	令和　４年　３月３１日
契約金額	６４，２１８，０００円（税込み）

指名競争入札における指名理由書

指名した理由	条件付一般競争入札の方法で入札を執行したことにより、記載事項なし。