

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

		担 当 課	建設課
契 約 年 月 日	令和 4年 5月25日		
契 約 業 者 名	株式会社港建設 代表取締役 港 栄樹		
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町船越第6地割32番地95		
工 事 の 名 称	町道山の内・大沢川線横断管土砂等流入防止対策工事		
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 船越 地内		
工 事 種 別	土木工事		
工 事 概 要	流木止工 2基 路側防護柵 32m		
工 期 (自)	令和 4年 5月26日		
工 期 (至)	令和 4年 6月 9日		
契 約 金 額	2,200,000円 (税込み)		

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	<p>本工事は、1 災575号道路災害復旧(その2)工事により、道路横断管の復旧を行ったが、呑口部の改修を行わなければ、支障物等が堆積し再度災害が考えられることから、施工しようとするものである。</p> <p>現在、令和2年度発注の1 災362号・575号道路災害復旧工事(以下「復旧工事」という。)が施工中であり、施工箇所が重複するため、復旧工事を施工中の業者以外の者が本工事を施工した場合、現場内が錯綜し、満足な品質を確保することができなくなる。</p> <p>このことから、復旧工事施工中の者であれば、工期の短縮及び工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保することができると認められるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定により当該業者と随意契約するものである。</p>
-------------	--

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担 当 課	建設課	
工 事 名	町道山の内・大沢川線横断管土砂等流入防止対策工事			
工事場所	下閉伊郡山田町 船越 地内			
見積日時	【第1回】令和 4年 5月18日 午後1時10分			
予定価格	(税込) 2,960,100円	最低制限価格	(税込) _____円	
	(税抜) 2,691,000円		(税抜) _____円	
見積業者の商号又は 名 称	見 積 額 (円)			
	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
(株)港建設	2,000,000			決定
以下余白				
見積の結果	第1回目の見積で、見積書金額2,000,000円で(株)港建設に決定。これに、10%加算した額を請負金額とする。			