

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

		担 当 課	建設課
契 約 年 月 日	令和 4年 9月 8日		
契 約 業 者 名	佐々総業株式会社 代表取締役 佐々 克考		
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町境田町1 1番		
工 事 の 名 称	船越地区水路等整備工事		
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 船越 地内		
工 事 種 別	土木工事		
工 事 概 要	側溝工 58.7m 表層工 108m ²		
工 期 (自)	令和 4年 9月 9日		
工 期 (至)	令和 4年12月27日		
契 約 金 額	4, 290, 000円 (税込み)		

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	<p>本工事は、経年劣化により損傷が著しい状態の水路の整備工事を行うものであるが、現在隣接地において整地工事が施工中であり、本工事と施工箇所が重複するため、整地工事を施工中の業者以外の者が本工事を施工した場合、現場内が錯綜し、十分な品質を確保することができなくなる。</p> <p>このことから、当該業者に施工させた場合、工事の安全・円滑かつ適切な施工、工期の短縮及び経費の節減が見込まれ、競争入札に付するより有利であると認められることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定により随意契約とするものである。</p>
-------------	---

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担当課	建設課		
工事名	船越地区水路等整備工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 船越 地内				
見積日時	【第1回】令和 4年 9月 1日 午後3時10分				
予定価格	(税込)	4,688,200円	最低制限価格	(税込)	_____円
	(税抜)	4,262,000円		(税抜)	_____円
見積業者の商号又は名称	見 積 額 (円)				
	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考	
佐々総業(株)	3,900,000			決定	
以下余白					
見積の結果	第1回目の見積で、見積書記載金額3,900,000円で佐々総業(株)に決定。これに、10%加算した額を請負金額とする。				