様式第２号（別表関係）

# 町 営 建 設 工 事 入 札 調 書

| 担 当 課 | 上下水道課 |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工 事 名 | 豊間根日当橋添架管布設替工事 | | |
| 工事場所 | 下閉伊郡山田町　豊間根　地内 | | |
| 入札日時 | 令和4年9月13日　　午後4時00分 | | |
| 予定価格 | （税込）21,439,000円<br>（税抜）19,490,000円 | 最低制限価格 | （税込）18,756,284円<br>（税抜）17,051,168円 |

| 入札業者の商号又は名称 | 入　札　額（見　積　額）　　（円） | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 第　1　回 | 第　2　回 | | 備　考 |
| ㈱菊地建設　山田営業所 | 32,660,000 | | | |
| ㈲佐藤建業 | 17,290,000 | | | 落札 |
| 以下余白 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| 入札の結果 | 第1回の入札で、㈲佐藤建業が入札書記載金額17,290,000円で落札。<br>これに10%加算した金額を請負金額とする。 |

様式第４号（別表関係）

# 契　約　の　内　容

| 担当課 | 上下水道課 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 契約年月日 | 令和4年9月22日 |
| 契約業者名 | 有限会社　佐藤建業<br>代表取締役　佐藤　幸榮 |
| 契約業者の住所 | 岩手県下閉伊郡山田町大沢第３地割９番地９ |
| 工事の名称 | 豊間根日当橋添架管布設替工事 |
| 工事場所 | 下閉伊郡山田町　豊間根　地内 |
| 工事種別 | 水道施設工事 |
| 工事概要 | ・配水管布設工　HPPEφ100　L=9.6m<br>・添架管布設工　HPPEφ100/SDPφ200　L=40.7m<br>・仮設管布設工　PPφ50　L=43.2m<br>・既設管撤去工　SGP150A　L=34.0m、VPφ100　L=9.2m<br>VPφ75　L=7.0m<br>・仮設管撤去工　PPφ50　L=43.2m<br>・交通誘導員　30人 |
| 工期（自） | 令和4年9月27日 |
| 工期（至） | 令和5年2月24日 |
| 契約金額 | 19,019,000円（税込み） |

指名競争入札における指名理由書

| | |
|---|---|
| 指名した理由 | 条件付一般競争入札の方法で入札を執行したことにより、記載事項なし。 |