様式第２号（別表関係）

建 設 関 連 業 務 見 積 結 果 調 書

担 当 課	農林課

委託業務名	道の駅やまだ改修工事実施設計業務委託
委 託 場 所	下閉伊郡山田町　船越　地内
見 積 日 時	令和　４年　９月　７日　　午後１時００分
予 定 価 格	（税込み）　9,988,000 円 （税抜き）　9,080,000 円

見積者の商号又は名称	見　積　額　（円）			
	第１回	第２回	第３回	備　考
(株)武田菱設計	9,020,000			決　定
以下余白				

見積の結果	随意契約の相手方　　(株)武田菱設計 契約金額　（税抜き）9,020,000 円　【（税込み）9,922,000 円】

随意契約理由	本業務は、道の駅やまだ改修工事に係る実施設計書を作成する必要があることから実施するものである。 道の駅やまだは、建設から 23 年が経過し、建物及び各設備等の老朽化が著しいほか、駐車場の区画スペースが狭いなどハード面の問題点も多く、時代のニーズに合った施設への改修が急務となっている。 本業務の実施については、岩手県内における設計業務の実施が可能な者に実施させる必要があるが、当該施設の建設時に設計業務を請負った業者に実施させた場合、設計データー等を保有していることにより、構造の把握が迅速に行うことができ、業務の適切な履行、履行期間の短縮及び経費の節減が可能と見込まれ、競争入札に付するより有利であると認められるため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号の規定により随意契約するものである。