様式第２号（別表関係）

建 設 関 連 業 務 見 積 結 果 調 書

担 当 課	健康子ども課

委託業務名	山田小学校放課後児童クラブ建設工事設計業務委託
委 託 場 所	下閉伊郡山田町　織笠　地内
見 積 日 時	令和４年１０月２６日　　午後３時３０分
予 定 価 格	（税込み）8,063,000 円 （税抜き）7,330,000 円

見積者の商号又は名称	見　積　額　（円）			
	第１回	第２回	第３回	備　考
株式会社武田菱設計	7,240,000			決定
以下余白				

見積の結果	随意契約の相手方　株式会社武田菱設計 契約金額　（税抜き）7,240,000 円【（税込み）7,964,000 円】

随意契約理由	本業務は、山田小学校放課後児童クラブの建設にあたり、設計及び地質調査等業務を実施するものであるが、先に学校教育課で実施した山田小学校新校舎建設基本設計業務委託において、新校舎の配置等を計画する上で放課後児童クラブについても検討する必要があったため、併せて検討している。 このことから、本業務に準用できるデータ及び資料等を有する山田小学校新校舎建設基本設計業務委託の受注者が実施することで設計金額を抑え、かつ、工期を短縮することが可能であるため、競争入札に付することが不利と認められる。よって、地方自治法施行令第 167 条の２第１項第６号の規定により随意契約するものである。