

財 第 40 号

令和5年4月27日

山田町長 佐藤 信逸

条件付一般競争入札に付した工事の契約締結取りやめについて（お知らせ）

令和5年4月18日に開札を行った下記の工事について、次の理由により契約の締結を取りやめることとしましたので、お知らせします。

記

- 1 公告日 令和5年4月4日
- 2 工事名 新・道の駅やまだ接続道路拡幅工事
- 3 工事場所 下閉伊郡山田町 山田 地内
- 4 契約締結取りやめの理由 落札者決定後、設計書を再確認した結果、予定価格の設定に誤りがあることが判明し、適正な落札者決定ができなかったと認められたことから、契約締結を取りやめるもの。
- 5 本工事の今後の取扱い 設計内容を精査の上、再度公告入札を行う予定です。