

様式第2号（別表関係）

町営建設工事入札調書

		担当課	建設課		
工事名	橋梁補修（まさしの橋）工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 織笠 地内				
入札日時	初回 令和5年5月19日 午前10時12分				
予定価格	(税込) 62,713,200円	最低制限価格	(税込) 55,832,687円		
	(税抜) 57,012,000円		(税抜) 50,756,989円		
入札業者の商号又は名称	入札額（見積額）（円）				
		第1回	第2回		備考
上野建設(有)	58,581,000				
(株)菊地建設 山田営業所	53,000,000				
吉川建設(株)	50,578,000				失格
佐々総業(株)	50,333,000				失格
(有)佐藤建業	52,879,000				落札
(有)藤沢組	46,400,000				失格
(株)港建設	59,496,000				
陸中建設(株) 山田支店	50,446,000				失格
以下余白					
入札の結果	第1回目の入札で、(有)佐藤建業が入札書記載金額52,879,000円で落札。これに、10%加算した金額を請負金額とする。				

様式第4号（別表関係）

契 約 の 内 容

	担 当 課	建設課
契 約 年 月 日	令和5年 6月 5日	
契 約 業 者 名	有限会社佐藤建業 代表取締役 佐藤 幸榮	
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町大沢第3地割9番地9	
工 事 の 名 称	橋梁補修（まさしの橋）工事	
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 織笠 地内	
工 事 種 別	土木工事	
工 事 概 要	施工延長（橋長） L = 39m 床板防水工 A = 166㎡ 舗装工 A = 250㎡ 伸縮装置取替工 L = 18.2m 支承補修工 一式 縁端拡幅工 一式 仮設工 一式	
工 期 （自）	令和5年 6月 6日	
工 期 （至）	令和5年12月25日	
契 約 金 額	58,166,900円（税込み）	

指名競争入札における指名理由書

指 名 し た 理 由	条件付一般競争入札の方法で入札を執行したことにより、記載事項なし。
-------------	-----------------------------------