

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

	担 当 課	生涯学習課
契 約 年 月 日	令和5年6月15日	
契 約 業 者 名	正三建設株式会社 山田営業所 山田営業所長 中村新二	
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町船越第9地割26番地10	
工 事 の 名 称	山田町B&G海洋センター体育館改修工事	
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 船越 地内	
工 事 種 別	建築一式工事	
工 事 概 要	屋根改修 一式 外壁改修 一式 その他付帯改修 一式	
工 期（自）	令和5年6月19日	
工 期（至）	令和6年1月12日	
契 約 金 額	61,600,000円（税込み）	

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	本工事は、令和5年4月25日公告の条件付一般競争入札に付したが、再度入札においても予定価格の範囲に達する者がなかったことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約とするものである。
-------------	---

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担当課	生涯学習課	
工事名	山田町B&G海洋センター体育館改修工事			
工事場所	下閉伊郡山田町 船越 地内			
見積日時	令和5年6月5日 午後4時24分			
予定価格	(税込) 62,007,000円	最低制限価格	(税込) _____円	
	(税抜) 56,370,000円		(税抜) _____円	
見積業者の商号又は名称	見 積 額 (円)			
	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
正三建設(株)山田営業所	57,600,000	57,000,000	56,000,000	決定
以下余白				
見積の結果	第3回目の見積で見積書記載金額56,000,000円で正三建設(株)山田営業所に決定。 これに、10%加算した額を請負金額とする。			