

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

		担 当 課	都市計画課
契 約 年 月 日	令和6年1月11日		
契 約 業 者 名	篠澤管工業 有限会社 代表取締役 高橋 あけみ		
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町船越第10地割36番地4		
工 事 の 名 称	山田中央団地量水器定期取替工事		
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 川向町 地内		
工 事 種 別	管設備工事		
工 事 概 要	量水器メーター149か所の定期交換 集中検針装置内蔵電池基盤3か所の交換		
工 期（自）	令和6年1月12日		
工 期（至）	令和6年3月15日		
契 約 金 額	8,173,000円（税込み）		

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	本工事は、令和5年12月5日公告の条件付一般競争入札に付したが、再度入札においても予定価格の範囲に達する者がなかったことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約とするものである。
-------------	---

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担当課	都市計画課		
工事名	山田中央団地量水器定期取替工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 川向町 地内				
見積日時	令和5年12月28日 午前9時53分				
予定価格	(税込) 9,273,000円		最低制限価格	(税込) ー円	
	(税抜) 8,430,000円			(税抜) ー円	
見積業者の商号又は名称	見 積 額 (円)				
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		備 考
篠澤管工業(有)	10,260,000	8,778,000	7,430,000		決定
以下余白					
見積の結果	第3回の見積で見積書記載金額7,430,000円で篠澤管工業(有)に決定。 これに、10%加算した額を請負金額とする。				