

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

		担 当 課	町民課
契 約 年 月 日	令和6年4月9日		
契 約 業 者 名	株式会社 宮本工業所 代表取締役 宮本 芳樹		
契 約 業 者 の 住 所	富山県富山市奥田新町12番3号		
工 事 の 名 称	令和6年度やまだ斎苑火葬炉補修工事		
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 山田第1地割内		
工 事 種 別	機械設備工事		
工 事 概 要	火葬炉補修工事 一式		
工 期 (自)	令和6年4月10日		
工 期 (至)	令和6年7月1日		
契 約 金 額	3,025,000円（税込み）		

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	<p>本工事は、火葬炉の補修工事という既存の設備と密接不可分の関係にあり、同一施行者以外の者に行わせた場合、斎場の運営に支障をきたし、火葬を行えない期間が発生するおそれがある。このことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に規定する契約の性質または目的が競争に適しないものであるため、随意契約とするものである。</p>
-------------	--

様式第7号 (別表関係)

町営建設工事見積結果調書

		担当課	町民課		
工事名	令和6年度やまだ斎苑火葬炉補修工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 山田第1地割内				
見積日時	令和6年4月9日 午後3時30分				
予定価格	(税込) 3,190,000円	最低制限価格	(税込)	— 円	
	(税抜) 2,900,000円		(税抜)	— 円	
見積業者の商号又は名称	見積額 (円)				備考
	第1回	第2回			
(株)宮本工業所	2,750,000				決定
以下余白					
見積の結果	第1回の見積で、見積書記載金額2,750,000円で株式会社宮本工業所に決定。これに、10%加算した額を請負金額とする。				