

様式第5号（別表関係）

契 約 の 内 容

		担 当 課	町民課
契 約 年 月 日	令和7年8月22日		
契 約 業 者 名	株式会社宮本工業所 代表取締役 宮本 芳樹		
契 約 業 者 の 住 所	富山県富山市奥田新町12番3号		
工 事 の 名 称	令和7年度やまだ斎苑火葬炉補修工事		
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 山田第1地割内		
工 事 種 別	機械設備工事		
工 事 概 要	火葬炉補修工事 一式		
工 期 （自）	令和7年8月25日		
工 期 （至）	令和7年10月31日		
契 約 金 額	3,740,000円（税込み）		

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	本工事は、火葬炉の補修工事という既存の設備と密接不可分の関係にあり、同一施行者以外の者に行わせた場合、斎場の運営に支障をきたし、火葬を行えない期間が発生するおそれがある。このことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に規定する契約の性質または目的が競争に適しないものであるため、随意契約とするものである。
-------------	---

様式第 6 号（別表関係）

町 営 建 設 工 事 見 積 結 果 調 書

		担 当 課	町民課		
工 事 名	令和 7 年度やまだ斎苑火葬炉補修工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 山田第 1 地割内				
見積日時	令和 7 年 8 月 2 2 日 午後 4 時 5 分				
予定価格	(税込) 3,927,000円	最低制限価格	(税込)	— 円	
	(税抜) 3,570,000円		(税抜)	— 円	
見積業者の商号又は 名 称	見 積 額 (円)				
	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考	
㈱宮本工業所	3,400,000			決定	
以下余白					
見積の結果	第 1 回目の見積で、見積書記載金額3,400,000円で株式会社宮本工業所に決定。これに、10%加算した金額を請負金額とする。				