

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

	担 当 課	水産商工課
契 約 年 月 日	平成30年12月10日	
契 約 業 者 名	有限会社乙戸建設 代表取締役 乙戸 勲	
契 約 業 者 の 住 所	岩手県宮古市太田一丁目8番20号	
工 事 の 名 称	山田町No.11仮施設解体工事	
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 織笠 地内	
工 事 種 別	建築一式工事	
工 事 概 要	○織笠第Ⅱ産業復興棟（No.11）解体工事 ・軽量鉄骨造 平屋建て 157.68㎡ 解体 ○浄化槽解体工事	
工 期 （自）	平成30年12月11日	
工 期 （至）	平成31年1月31日	
契 約 金 額	金4,676,400円（税込み）	

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	<p>本工事は、平成30年11月13日に公告、同年11月28日を開札日として条件付一般競争入札に付したが、入札参加者がなかったため入札不調となったものである。</p> <p>このことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、随意契約をするものである。</p>
-------------	---

様式第7号 (別表関係)

町営建設工事見積結果調書

		担当課	水産商工課		
工事名	山田町No.1 1 仮設施設解体工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 織笠 地内				
見積日時	平成30年12月5日 午後4時00分				
予定価格	(税込) 4,762,800円	最低制限価格	(税込)	_____	円
	(税抜) 4,410,000円		(税抜)	_____	円
見積業者の商号又は名称	見積額 (円)				備考
	第1回	第2回			
(有)乙戸建設	4,330,000				決定
以下余白					
見積の結果	見積書記載金額4,330,000円に決定。これに8%加算した金額を請負金額とする。				