

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

	担 当 課	建 設 課
契 約 年 月 日	平成30年 8月24日	
契 約 業 者 名	有限会社川村建設 代表取締役 川村 里子	
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町船越第6地割86番地13	
工 事 の 名 称	船越・田の浜地区防災集団移転促進事業船越第1団地公園整備工事	
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 船越 地内	
工 事 種 別	土木工事	
工 事 概 要	施設整備 石灰岩ダスト舗装 A=1,830m ² 側溝工 L=76m 照明灯 N=3基 便所設置 N=1棟	
工 期 (自)	平成30年 8月28日	
工 期 (至)	平成31年 1月28日	
契 約 金 額	32,184,000円 (税込み)	

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	<p>本工事は、平成30年7月3日公告、平成30年7月24日及び同月31日（再度入札）に開札を行ったところ、予定価格の範囲に達する者がなかった。</p> <p>このことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号により随意契約するものである。</p>
-------------	---

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担当課	建設課		
工事名	船越・田の浜地区防災集団移転促進事業船越第1団地公園整備工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 船越 地内				
見積日時	平成30年 8月 1日 午後2時00分				
予定価格	(税込) 32,238,000円	最低制限価格	(税込)	— 円	
	(税抜) 29,850,000円		(税抜)	— 円	
見積業者の商号又は名称	見積額 (円)				備考
	第1回	第2回	第3回		
(有)川村建設	29,800,000				決定
以下余白					
見積の結果	見積書記載金額29,800,000円で有限会社川村建設に決定。これに、8%加算した額を請負金額とする。				